Zmluva o dielo €. 157/2155 062
uzatvorena podla § 536 a nasl. zédkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zakonnika (dalej len ,zmluva" alebo ,ZOD") za iCelom realizécie stavby:

~Instalacia nizkoemisnych zdrojov pre vyrobu tepla v obci Krusetnica -

Objednavatel”:
Nazov:

Splnomocneny zastupca:

rekonstrukcia kotolne v zS ™

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Krusetnica
Mgr. Terézia Paconova, starostka obce

Sidlo: KruSetnica 69, 029 54

ICO: 00314595

DIC: 2020571663

@ankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Cislo uctu: 4056136001/5600

IBAN: SK 80 5600 0000 0040 5613 6001
a

Zhotovitel”:

Obchodné meno: MENERT spol. s r.o0.

Sidlo: Hlboka 3, 927 01 Sala

Pravna forma:

Statutarny orgén:

Zastupca vo veciach

organizacno-technickych:

Spoloénost s ruéenim obmedzenym

Ing. Marta Wéllnerova, konatel spolo¢nosti
Ing. Miroslav Wéllner, konatel spolo¢nosti
JUDr. Miroslav Wéllner, prokurista spolocnosti

p. Peter Hlavaty

1CO: 17 330 165
DIC: 2020373795
IC pre DPH: SK2020373795
@ankové spojenie: SBERBANK Slovensko, a.s.
Cislo uctu: 4230153000/3100
Registracia: Okresného stdu Trnava, oddiel: Sro, islo vliozky 16641/T
(dalej len "zhotovitel")
Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a

2.2

vcas. dielo ,InStaldcia nizkoemisnych zdrojov pre vyrobu tepla v obci Krusetnica -
rekonstrukcia kotolne v ZS“, v rozsahu podla projektovej dokumentécie tvoriacej
prilohu ¢. 3 tejto zmluvy a rozpoctu vykaz/vymer, ktory tvori prilohu &. 2 tejto
zmluvy (dalej len "Rozpolet"), a taktiez zavézok zhotovitela dodat objednavatelovi
vSetky s tym slvisiace doklady tykajuce sa najmé realizécie diela a jeho kvality,
predovsetkym doklady potrebné k Uspesnému priebehu kolaudaéného konania
stavby.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit pre objednévatél’a dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom
mene, na svoje nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat
zhotovené dielo objednavatelovi v zodpovedajlicej kvalite.
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Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat a
zaplatit za dielo dohodnut( cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou predloZzenou ponukou, podla
projektovej dokumentacie vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe &. 3 tejto
zmluvy, vypracovanej zhotovitelom, podla pokynov objednavatela, podla
podmienok tejto zmluvy, v stlade s poZiadavkami vyplyvajlcimi zo stavebnych a
inych uUradnych povoleni tykajlcich sa diela najmé v sulade so stavebnym
povolenim ako aj dalSimi povoleniami a rozhodnutiami tykajlucimi sa predmetu
zmluvy vydanymi do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po
podpise tejto zmluvy, za (Celom ziskania kolaudacného rozhodnutia pre tato
stavbu v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpeénostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
diela, st mu znadme technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné
k riadnej realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel' sicasne
potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objedndvatela vo fotokdpii prevzal
stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil aj s miestom vykonavania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

Zmluvné strany uzatvdraju zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania
podlimitnych zékaziek podla zékona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni

E €lanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a vcas v tychto terminoch:
zaCatie realizécie diela: prevzatim staveniska do 10 dni odo dia
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy

ukoncenie realizacie: do 3 mesiacov od G&innosti zmluvy, najneskorsie vSak
do 30.10.2015

Zhotovitel' je povinny a zavézuje sa najneskér do terminu ukoncenia realizacie
diela toto dielo riadne vykonat a na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat toto dielo objednavatelovi.

Postupové terminy realizacie diela s urc¢ené v harmonograme postupu prac, ktory
je prilohou €. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje véasnl alebo riadnu realizéciu diela, a moze
spdsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
¢lanku.

Clanok IV,
? CENA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
strdn v zmysle zakona C.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:

Cena bez DPH 255 028,39 EUR
DPH 20% 51 005,68 EUR
Cena celkom vratane DPH % 306 034,07 EUR
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K fakturovanej cene bude Uctovand DPH v sadzbe platnej v éase jednotlivej
fakturacie.

K zmluve je prilozena priloha ¢. 2 - Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnd stéast.
Priloha ¢. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkéach pre vsetky stavebné
objekty jednotlivo.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturdcia a platenie prac a dodavok budl v zmysle dohody zmluvnych stran
vykondvané pozadu, formou faktir vystavenych na zédklade zhotovitelom
predloZenych, objednédvatelom potvrdenych stpisov skutoéne vykonanych préc za
uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozi mesaény stpis skutoéne vykonanych prac
vzdy najneskor v posledny den prislusného kalendarneho mesiaca a objednavatel’
tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10
pracovnych dni od predloZenia tohto slpisu. V pripade ak objednavatel
k mesacnému supisu skutoéne vykonanych prac predlozenému zhotovitefom
uvedie v lehote uvedenej v predchddzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel
predlozi objedndvatelovi opraveny mesacny sUpis skutoéne vykonanych prac,
objedndvatel tento opraveny mesacny supis skutoéne vykonanych prac odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSsie do 2 pracovnych dni od
predloZenia tohto opraveného supisu. Stpis skutoéne vykonanych prac podpisuje
za objedndvatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy o dielo si platby za ¢iastkové
plnenia prac a dodavok objednavatefom dohodnuté na zaklade vystavenej faktiry
tak, Ze zhotovitel mdzZe vystavit faktGru aZ na zaklade objedndvatelom
potvrdeného slpisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie
k poslednému diu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne
minimalne 90% celkovej ceny diela. Zavereénl faktiru na zvy3nu Cast ceny diela,
ktord nesmie presiahnut 10% ceny diela a zdroveri musi byt min. 5% celej ceny
diela, je zhotovitel' opravneny vystavit po podpisani oboma zmluvnymi stranami
protokolu o prevzati dokonlenej stavby ,InStaldcia nizkoemisnych zdrojov pre
vyrobu tepla v obci KruSetnica - rekonstrukcia kotolne v ZS".

Lehota splatnosti faktlry je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

Faktiry bude zhotovitel' predkladat objedndvatelovi v Styroch vyhotoveniach.
Kazda faktira musi mat nasledujlice naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti fakttry,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- ndazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie pefiazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vy$ka dane, fakturovan( cenu s

danou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,
- peciatku a podpis objednédvatela a odborného technického dozoru

objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktary, zistovaci
protokol, stpis vykonanych prac, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentdciu
zachytdvajlcou prace, ktoré si predmetom predkladanej faktury podla supisu
prac v poéte minimélne 30 digitdlnych fotografii. Stpis préc a dodévok, bude
vyhotoveny podla bodu 5.1.. Supis prac bude vyhotoveny v sllade
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s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy
zrealizovanych polozZiek. SUpis vykonanych prac bude vytvarany priamo z
vykazu vymer, ktory je stUéastou tejto zmluvy pri¢om polozky ktoré maju byt
stéastou faktiry budi mat vyplnené politka tykajlice sa mnoZstva a pri
polozkach, ktoré nie si predmetom faktlry bude uvedeny nulovy Gdaj. Stpis
vykonanych prdc nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapod&itanim
predchadzajicej faktiry pre Gcely Ziadosti o NFP. Kumulativhe sUpisy
vykonanych prac s ocenenim podla rozpoctu bude zhotovitel vytvarat len pre
ucely sledovania ¢erpania rozpoc¢tu objednavatelovi,

- pocet vystavenych faktir bude 5 vytlackov, z ktorych Objednavatel obdrzi 3
vytlacky, stavebny dozor 1 vytlacok a Zhotovitel' 1 vytlacok.

K faktire musia byt priloZené doklady umoZfiujuce posudit opravnenost
fakturacie, najma supis skuto¢ne vykonanych préc. Ak faktlira nebude obsahovat
vysSie uvedené nalezitosti alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je
objednavatel povinny ju uhradit a je oprdvneny vratit faktiru zhotovitelovi.
Lehota splatnosti faktury zadina plynudt dfiom doruéenia faktury obsahujlcej
vSetky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

Faktiru na zostavajucu cenu diela, je zhotovitel opravneny vystavit po predlozeni
Waranty bond (garan¢nej zaruky) objedndvatelom. Po vystaveni tejto faktiry nie
je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dal$iu faktlru, ktorou by
fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
objednavatelovi. Uhradenim faktiry objedndvatelom zhotovitefovi sa povazujd
vSetky naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a doddvky vykonané na
diele do jeho odovzdania objednavatela za uspokojené.

Zhotovitel' prostrednictvom banky poskytne objednavatelovi do 14 dni od

podpisania tejto zmluvy bankov( zaruku - Performance bond (vykonnostnu

zéaruku) vo vyske 20 % z ceny diela bez DPH na zabezpedenie splnenia vSetkych
penaznych zavézkov zhotovitela, ktoré mu voéi objednavatelovi vzniknd v zmysle
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje v bankovej zaruke dodrzat tieto podmienky:

5.6.1 bankova zaruka slUzi na zabezpelenie akéhokolvek penhazného zavézku
zhotovitela, ktory mu vznikne voCi objedndvatelovi na zéaklade zakona
alebo tejto zmluvy v suvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto
zmluve, :

5.6.2 bankova zaruka je neodvolatelnd a banka z nej poskytne plnenie na prvu
vyzvu objednavatela,

5.6.3 banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej
predlozi vyzvu objedndvatela adresovant banke na plnenie z bankovej
zédruky a list objednavatela adresovany zhotovitelovi, v ktorom
objednavatel’ upozorfiuje zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie
povinnosti zhotovitela spinit pehazny zavézok vodi objednavatelovi, ktory
mu vznikol podla zdkona alebo tejto zmluvy, a zhotovitel' preukazatelne
neodstrani neplnenie povinnosti, alebo svoje nedostatky pri plneni

5.6.4 bankovu zaruku Performace bond nahradi zhotovitel po ukonceni diela
bankovou zarukou - Waranty bond (garan¢na zaruka) vo vyske 3% z ceny
diela bez DPH, najneskoér do 14 dni od podpisu protokolu o prevzati
dokoncenej stavby. Bankova zdruka Waranty bond zanikne uplynutim 60
mesiacov od podpisania preberacieho protokolu celého diela ,Instalacia
nizkoemisnych zdrojov pre vyrobu tepla v obci Kruetnica - rekonstrukcia
kotolne v ZS".

5.6.5 namiesto bankovej zaruky Performancé bond vo vyske 20% z ceny diela
bez DPH a namiesto bankovej zédruky Waranty bond vo vyske 3% z ceny
diela bez DPH moéZe zhotovitel vinkulovat finanéné prostriedky na uéte
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objednavatela. Podmienky vinkuldcie sa riadia tymi istymi pravidlami ako
bankové zaruky uvedené v bode 5.6.1 az 5.6.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel
podla tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na néaklady zhotovitela vykona
(napr. €l. VI. ods. 6.3, ods. 6.4, ¢l. II. ods. 2.2), ako i zmluvné pokuty, na zéklade
faktiry objedndvatela, ktorej splatnost je 30 dni od jej vystavenia
objednavatelom.

Objednévatel’ je opravneny zapoditat svoju splatni pohladdvku, ktori ma vodi

zhotovitelovi, s pohladdvkou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi vodi

objednavatelovi. Zapocet pohladdvok méZe objednévatel uplatnit pri Uhrade
faktury zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priptstaju, ze

vyluéuju prévo zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voci

objednavatelovi oproti akejkolvek pohladdvke objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.10.1 do ceny diela zodpovedne a Gplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a tradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku, atd.),

5.10.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolend Ziadna zmena cien,

5.10.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre UpIné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
doddvok so zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri
vykondvani odbornych prac obvykle treba vykonat,

5.10.4 u vdetkych poloZiek plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane vsSetkych
bezprostredne slvisiacich vykonov a cinnosti a Ze v nich su zahrnuté
véetky pripadne potrebné pomocné, montdzne, spojovacie, kompletacné a
iné materialy,

5.10.5mu je zname, ze dielenski dokumentdciu, vykondvaci resp. realizacny
projekt si v pripade potreby obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie
sa nepovazuje za poskytnutie stcinnosti objednavatela,

5.10.6 zavézuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v stlade s Rozpoétom /priloha
¢&. 2/, ktory je zavazny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v

prislusnom zozname os6b (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u

ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b)

zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov

(dalej ako ,zdkon o DPH"“)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej

republiky, je objedndvatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto

zozname, zadrzat sumu vo vySke zodpovedajlicej DPH z nezaplatenych faktur.

Takto zadrZana suma bude bud’ na vyzvu prislusného dafového Uradu uhradend v

zmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskor den

nasledujici po dni predloZenia (i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného
danového Uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt nema nedoplatok na DPH,
prilom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a (ii) preukdzania
skutoénosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej

hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4

pism. b) zdkona o DPH.

; Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
Zastupovanim zmluvnych stran poéas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluVvnych stran:

, ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela)
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Ing.. Imrich Kovécs, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca
zhotovitela

Stavebno - technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela méze poverit
svojim zastupovanim dalSich Usekovych stavebno - technickych dozorov
objednavatela, ktori pdsobia na stavbe ,InsStaldcia nizkoemisnych zdrojov pre
vyrobu tepla v obci KruSetnica - rekonstrukcia kotolne v ZS".

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajicich odbornd

spésobilost v zmysle zdkona &. 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o

odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel je povinny pred

zacatim zhotovovania diela odovzdat objedndvatelovi doklady o spdsobilosti na
vykon prac zhotovitela a jeho subdodavatelov.

6.3.1 V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Gdrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.2 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluéne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajlci slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.3 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a
dodavky inych subdodavatelov a preskusat jeho resp. ich Uplnost,
vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.4 Zhotovitel sa mdéze pohybovat v objektoch objednédvatela len v tych
priestoroch, ktoré vymedzi objednavatel.

6.3.5 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit
pre vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a bez
zbytoéného odkladu odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani
jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej
zastupcom objedndvatela, vykona ich objedndvatel na naklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na Ulely tejto zmluvy povazuje td East staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpovedd za cistotu komunikacii,
po ktorych dovdZa a odvédza materidl, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné
skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatelovi a uspokoji
aj naroky tretich osob.
Prace na pracovisku zacinaji a koncia na zaklade pracovného ¢asu urceného
zhotovitefom, priéom tento sa zavédzuje rozvrhnat pracovny ¢&as svojich
zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie
diela v zmysle ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na
Ucely tejto zmluvy povazuji i tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami
zhotovitela a zhotovitel ich pouZije na realizéciu diela.
Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maji poZadovanu
kvalifikaciu, ktori vykondavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom c¢ase a su dostato¢ne vybaveni vhodnymi
bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle
vyhladky & 147/2013 Z.z. Pracovnici zhotovitela s povinni pohybovat sa po
stavenisku vylu¢ne v pracovhom odeve vyrazne a Citatelne oznacenom
obchodnym menom zhotovitela Zhotovitel' je povinny dodrziavat opatrenia na
ochrany majetku objednavatela a tretich osob.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri

praci a bezpeénost technickych zariadeni pri realizécii stavebnych prac v stlade s

ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov, najmé

vyhlagky MPSVRSR ¢. 147/2013 Z. z.., vyhlasky MV SR ¢.. 94/2004 Z. z. a zékona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane *zdravia pri praci. Zhotovitel moze
pouzit iba materidly, ktoré spifaji podmienky a poZziadavky uvedené v zakone &

133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat $kolenie

svojich pracovnikov na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri praci a
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poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a slstavne zabezpelovat kontrolu ich
dodrziavania. DalSie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO,
pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu
vyspecifikované v zdpise o odovzdani a prevzati pracoviska. Zhotovitel sa
zavédzuje odovzdat objednavatelovi ku dfu zadatia prac zoznam vsSetkych
pracovnikov zhotovitela, ktory bude priebeZzne aktualizovat, platny doklad o
vykonanom $koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o
ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu cinnosti podla tejto zmluvy
(doklady méZu byt nahradené aj Eestnym prehldsenim, Ze pozadované Skolenia
a odborna spésobilost zamestnancov zhotovitela st platné. Takéto prehlasenie
musi podpisat $tatutarny zastupca zhotovitela). V zdujme bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne zdvdzné pravne
predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany
ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zdsady bezpeéného sprévania
sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici
nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovhom case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému
nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpeénost alebo zdravie pri praci a
podla svojich mozZnosti z(castfiovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby
svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych Géastnikov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz pozivania alkoholickych napojov a
inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapise do
knihy kvality, environmentu a BOZP, ktor( na stavenisku vedie zhotovitel.
Zhotovitel je povinny viest odo diha prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujlice skutoénosti tykajlice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitela je povinny predlozZit zastupcovi objedndvatela denny zdznam
najneskdr nasledujuci def po zdapise. Zastupca objedndvatela je povinny
najneskdr do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznatit svoj sthlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s
uvedenim doévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zlGcastiovat sa koordinaénych pordd zvolanych
objedndvatelom. Objednavatel zvolad koordinacnt poradu pisomnou formou aspon
2 dni vopred. Pokial sa zhotovitel z vaZnych dévodov nemdze dostavit, zaisti si
nahradu alebo aspon jeden den pred terminom konania koordinacnej porady
doruci objednadvatelovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objedndavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia
prac z tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

Zhotovitel' je povinny pisomne upozornit objednavatela na pripadnl nevhodnost
materidlu alebo navrhnuty technologicky postup, ktory by mohol ohrozit kvalitu
realizovanych prac. Zmenu materidlu alebo technologického postupu je potrebné
vzdjomne pisomne odsUhlasit a zhotovitel' v tomto pripade prebera zodpovednost
za vykonanu zmenu.

Na stavenisko moézu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.
Objednavatelom opravnené osoby maju pravo vstipit na stavenisko pocas celej
realizacie projektu.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych dcast! diela, ktoré objednavatel pocas
realizécie diela uréi zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy
vyzvat objedndvatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budu dal$im postupom préc zakryté alebo sa stanu
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nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v
lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady
dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZzaduje a nezisti zdvady na
vykonanych pracach.
Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej
casti diela alebo celého diela vyzvat objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to
zépisom do stavebného dennika a pisomnym oznéamenim, Ze &ast diela alebo celé
dielo je pripravené k odovzdaniu. Su&asne s vyzvou na prevzatie diela doruci
zhotovitel' objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujice
Uspe$né. vykonanie vSetkych sk(GSok predpisanych osobitnymi predpismi,
zadvaznymi normami a projektovou dokumentdciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu
diela alebo jeho asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela
mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az uUspesnym vykonanim vsetkych
skiSok predpisanych vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi, zavéaznymi
normami a projektovou dokumentdciou a predlozenim dokladov o tychto skiskach
objednéavatelovi. Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzvat objedndvatela aspon 10
pracovnych dni vopred k Gasti na skiskach diela alebo jeho Casti, pricom G&ast
zhotovitela na tychto skiskach je povinnd. Zhotovitel' je povinny viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuSkach a odovzdat ich zdpisni¢ne
objednavatelovi.
O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v
$tyroch vyhotoveniach, ktory podpisu oprédvnené osoby zmluvnych strén, ktoré sa
preberacieho konania zud&astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zakladnych tdajov o diele bude obsahovat aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotéch na odstrénenie vad a nedorobkov,

Gdaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objedndvatefovi dve
vyhotovenia projektovej dokumentdcie so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutoéného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite
platnymi v SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadeni, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju
certifikaénej povinnosti, certifikdty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukci,
vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné listy, doklady o
vykonani predpisanych sklsok diela alebo jeho Casti, revizne sprévy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho casti a dalSie
doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho &ast podla prislusnych vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem.

6.17 _Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani

a sU uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote
dohodnutej pisomne s objednavatefom, inak v lehote primeranej rozsahu a
povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezane prace na odstranovani
tychto véad véas alebo ich véas neodstrani, je objedndvatel opravneny objednat
si ich odstranenie u tretej osoby.

6.18 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné

zariadenia, zvy$ny materidl a odpad * na pracovisku tak, aby mohol
objednéavatel’ dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny uplne
vypratat do 2 dni odo dfia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni
nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.
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6.19 Objednévatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi

zastavit realizaciu diela podla tejto zmluvy. Doruéenim oznamenia o zastaveni
realizécie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizacii diela s
vynimkou prac, bez vykonanla ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na
diele a s vynimkou prac, ktoré obJednavateI’ uvedie v ozndmeni o zastaveni
realizécie diela. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu skutocne
vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. ObJednavateI’Je povinny vznik dévodu
na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

6.20 V pripade, ak zhotovitel nepredIOZI doklady v zmysle bodov 2.7 a 5.6 zmluvy,

objednévatel to bude povazovat za stratu schopnosti plnit zmluvu a uzatvori
zmluvu s dal$im uchadza¢om podla vysledku obstaravania.

Clanok VII.

ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel’ poskytuJe na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené
dielo bude mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poziadavkdm technickych noriem a v3eobecne zavaznych
pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v case jeho
odovzdania obJednavateIow a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.
Zaruéna doba zadina plynit odo dha podpisania preberacieho protokolu celej
stavby ,Instalacia mzkoemlsnych zdrojov pre vyrobu tepla v obci Krusetnica -
rekonstrukcia kotolne v ZS". Zhotovitel poskytuje objedndvatelovi zarucnu dobu
na dodavky jednotlivych komponentov technologle zdroja tela v dizke 24
mesiacov, na stavebné stcasti zékazky v dizke 36 mesiacov a na prace vykonané
na tejto zakazke v dizke 60 mesiaocv. Pri vyrobkoch zabudovanych materidloch,
prvkoch a technologlckych zariadeniach sa koné&i zaru¢nd doba uplynutim doby
zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby
24 mesiacov plyniicej odo diia odovzdania celej stavby ,Instaldcia nizkoemisnych
zdrojov pre vyrobu tepla vobci KruSetnica - rekonStrukcia kotolne v AN
zhotovitelom objednavatelovi.
Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
poskytnutych obJednavateI’om a zhotovitel' ani pri vynalozenl vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pou2|t| trval.
Objednavatel" je povinny ozndmit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni
od jej zistenia.
Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytoéného odkladu po doruéeni ozndmenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujlicich prevadzku stavby alebo vyvolava_]uuch nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorucenia ozndmenia vady ob]ednavatelom
Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu v ¢o naJkratsom technicky moznom case,
vzdy véak najneskér do 3 dni od doruenia oznamenia vady objednavatelom,
pokial' sa nedohodol so zdstupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady
zhotovitelovi povazu;e podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnyml stranami.
Ak zhotovitel' vadu véas neodstrani, je obJednavateI’ opravneny Ziadat dodanie
néhradného predmetu plnenia, alebo je oprévneny odstuplt od zmluvy alebo
zabezpedit odstréanenie vady na néklady zhotovitela trefou osobou, pripadne sam
tuto vadu odstranit na naklady zhotovitela.

Clanok VIII.
ZMLUVNE POKUTY
Ak zhotovitel nevykona dielo véas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,15% z celkovej ceny diefa vratane DPH za kazdy zacaty def
omeskania. Zhotovitel' je povinny tito zmluvnd pokutu zaplatit na zadklade faktary
objednavatela.
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V pripade omesSkania objedndvatefa s U(hradou riadne vystavenej faktiry
zhotovitela md zhotovitel' ndrok na Urok z omeskania vo vyske 0,15% z dlZnej
sumy za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizécie diela
uvedenych v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v
zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, mé objednavatel narok na zmluvnud pokutu vo
vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré
mal zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k
zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy deri omeskania.
na zaklade faktlry objednavatela.

Ak zhotovitel nezaéne odstrafiovat objednavatelom ozndment vadu véas
a v dohodnutom case, ma objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 66,- EUR za kazd( vadu a kazdy zacaty deri omeskania aZ do dfa, kedy
zhotovitel' pristipi k odstrafovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tato pokutu
uhradit na zaklade faktiry objednavatela.

Ak zhotovitel' neodstréani vadu vcas podla dohody zmluvnych strdn, ma
objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazdu
vadu a kazdy zalaty den omeskania az do jej odstrdnenia. Zhotovitel ma
povinnost tito pokutu uhradit na zdklade faktiry objednédvatela.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorikolvek povinnost uvedenu
v €l. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zdvéznom pravnom predpise na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pozZiarnej ochrany alebo v
ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpelnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom
objedndvatela pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajice poruSenie tej istej povinnosti, ma objednavatel
nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdé preukazatelné
porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v &l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy
zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel m& povinnost tito pokutu
uhradit na zéklade faktury objednévatela na zaklade vyGctovania objednavatela.
Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaji prace na realizacii
diela alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,- EUR za kazdé preukazatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit na zaklade
faktiry objednvaatela. Osoba, ktord vykondva prace na realizécii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych Iatok, musi
bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pri¢om zéstupca objednévatela je
opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢&l. VI. tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,-
EUR za kazdy der omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost
tato pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' nepredlozi objedndvatelovi mesaény slpis skutoéne vykonanych
prac véas v zmysle ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 17,- EUR za kazdy den
omeskania. Zhotovitel' ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavézky svojim
subdodavatelom, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
50% zo sumy zhotovitelom riadne a v¢as nevyplatenej svojim subdodavatelom.
Ak zhotovitel' neposkytne objednavatelovi do 14 dni po ukonceni diela (po podpise
preberacieho protokolu celého diela) bankovi zaruku Waranty bond (garanéna
zaruka), ktord nahradi bankovu zaruku Performance bond uveden( v &l. V ods.
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5.6.4 tejto zmluvy, méd objedndvatel’ prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 7% zo sumy ceny diela bez DPH.

Naérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu Skody spdsobenej poru$enim povinnosti zabezpecenej zmluvnou
pokutou, a to ani Skody presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX. A

PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel po jeho zaplateni.
Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v doésledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikajl vSetky préva a povinnosti strdn zo zmluvy okrem

prév na nahradu spdsobenej $kody, u$lého zisku, zmluvnej pokuty, prav na

dovtedy uplatnené resp. zékonné sankcie, prdv a povinnosti vyplyvajucich z

ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zdvéznych pravnych predpisov o

poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast diela, ktord bola do

odstupenia zrealizovand, a inych prdv a povinnosti, ktoré podla dohody stran
alebo podla ich povahy maju trvat aj po zéniku zmluvy odsttpenim.

Zmluvné strany st oprdvnené odstlpit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom

uvedenym v zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa

povazuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spodlivajlcich na jeho strane v omeskani s
plnenim ktoréhokolvek terminu uvedeného v €lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z ddvodov spodlivajlicich na jeho strane v omeskani s
plnenim ktoréhokolvek postupového terminu realizdcie diela uvedeného v
harmonograme postupu prac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného
finanéného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajlicich na jeho strane v omeskani s
plnenim akéhokolvek iného Ciastkového terminu realizécie prac, ktory si
zmluvné strany dohodn( (napr. zépisom v stavebnom denniku), a napriek
vyzve zastupcu objedndvatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nezrealizuje prislusné prdce v primeranej nahradnej lehote uréenom
zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel' nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. III. ods. 3.1 tejto
zmluvy, :

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikolvek povinnost
uvedent v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zépisom v stavebnom
denniku) upozorneny na predchadzajlce porudenie niektorej z povinnosti
uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel' realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢él. II. ods. 2.6 tejto
zmluvy a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nevykona napravu,

i) ak zhotovitel véas neodstrani objednavatefom ozndmenu vadu,

j) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v ¢l. V. ods. 5.6 tejto zmluvy objednavatelovi
neposkytne bankovt zaruku v zmysle ¢l. V. ods. 5.1. tejto zmluvy,
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Objednavatel’ méze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v
pripade, ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje
platby svojim subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v
likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel' nebude schopny zrealizovat dielo véas a
riadne.

Objednavatel’ méZe odstupit od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost
stavebného povolenia. Objednavatel musi pri odstipeni od zmluvy preukézat
zhotovitelovi zanik jeho platnosti.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeskanie objedndvatela s Uhradou faktury riadne vystavenej v sulade
s ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstipit od zmluvy do 15
dni odo dha, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak méZu odstlpit od zmluvy
z toho istého dévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

Clanok XI.

OSTATNE USTANOVENIA
V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlicich z tejto zmluvy
ktorejkolvek zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej
Skody vratane uslého zisku.
Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vsSetky technické, cenové, odborné informacie a iné
skutocnosti, o ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto
zmluvy dozvie, najméa obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktlr vystavenych
na zaklade tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva objedndvatela a
zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného sihlasu objedndvatela. To
sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zaklade
povinnosti uloZzenej zakonom.
Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela postupit tretej osobe akukolvek pohladavku, ktord mu vodi
objednavatelovi vznikla alebo vznikne na zdklade tejto zmluvy, alebo na zaklade
ustanoveni zdkona upravujlcich prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s
realizaciou diela podla tejto zmluvy.

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fou
vyslovne neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zédkonnika.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo bude spolufinancované z NFP v rédmci OP
Zivotné prostredie, Prioritnd os 3 - Ochrana ovzdu$ia a minimalizacia
nepriaznivych vplyvov zmeny klimy. V pripade zmeny podmienok poskytovania
finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela finanénych prostriedkov bude
tato zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola
v stlade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po
predchéddzajicej dohode obidvoch zmluvnych strdn, inak je zmena ¢&i doplnenie
zmluvy neplatné. Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je povinnost zmluvnych strén
postupovat v zmysle § 10a zékona &. 25/2006 o verejnom obstaravani.

Tato zmluva bude uzavreta najskor v den nasledujici po dni akceptovania
vysledkov verejného obstaravania zo strany poskytovatela pomoci, bez vyhrad
(administrativna kontrola postupov verejného obstaravania) v stlade so zmluvou
o poskytnuti nenavratného financného prispevku a defn nasledujici po jej
zverejneni. Zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava
sa platnou a Gc¢innou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel
bezodkladne ozndmi vysledky administrati¥nej kontroly postupov verejného
obstaravania zhotovitelovi. Nevyhnutnym predpokladom vykonu kontroly
postupov verejného obstaravania zo strany poskytovatela prostriedkov, z ktorych
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je financovana zakazka, je platna a G&innd zmluva o poskytnuti nendvratného
financného prispevku, ktord opraviiuje objednavatela na realizaciu projektu.
Zmluvné strany vyhlasuji, Zze zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na
znak sthlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atri pre
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajlcich
z tejto zmluvy, Ze sU opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna
volnost nie je ni¢&im obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im
branili platne uzavriet tato zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje
zodpovedajl za Skodu, ktord vznikne Uéastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto
vyhlasenia.

V8etky pisomné doklady tykajlce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo
zaniku, zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je
uvedena pri oznaceni zmluvnej strany v Gvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene
tejto adresy, je povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit
zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej do$lo, pricom
na oznameni zmeny adresy musi byt podpis Uradne osved&eny, inak plati, ze
zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedoru¢ena plati, e Gcinky
dorucenia nastali tretim dfiom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek ddvodu
stane neplatné, neucinné alebo nevyntitelné (obsoletné), nema a ani nebude to
mat za nasledok neplatnost, nel&innost alebo nevyndtitefnost ostatnych
ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, redpektujic zésady
poctivého dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neucinné alebo
nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny
obsah bude zhodny alebo ¢o moZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takdto dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vébec neddjde,
pouZiji sa na nahradenie neplatného, nedéinného alebo nevynutitelného
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie si, potom sa
pouZiji ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré su
upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa pouZiju také ustanovenia,
ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajlcej vety.

Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stant nasledovné prilohy: g

12.1.1 Priloha €. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH
- képia

12.1.2 Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

12.1.3 Priloha &. 3 Projektova dokumentdcia stavby

12.1.4 Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo
strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prislusnych préavnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmé& preukazat oprévnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit pritomnost oséb zodpovednych za realizaciu
aktivit Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditli/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mdzu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizécie
diela kedykolvek pocas platnosti a udinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
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finanéného prispevku. Uvedend doba sa predizi v pripade ak nastand skuto&nosti

uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) & 1083/2006 o ¢as trvania tychto

skutocnosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych
priestorov Prijimatela, ak to stvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste,

b) poiadovat’ od objednavatela a zhotovntela, aby predloZil origindlne doklady a
ini potrebnt dokumentdciu, zdznamy dat na pamatovych médidch, vzorky
vyrobkov alebo iné doklady potrebne pre vykon kontroly/audltu/overema na
mieste a dalSie doklady slvisiace s Projektom v zmysle poZiadaviek
oprévnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s (dajmi a dokladmi, ak sUvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat képie udajov a dokladov, ak stvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Zhotovitel' projektu je povinny strp:et vykon kontroly/auditu suvisiaceho

S dodavanym tovarom, stavebnymi préacami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti

a ucinnosti  Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to

opravnenymi osobami a poskytndt im vSetku potrebnd sucinnost. Oprévnené

osoby su:

a) Ministerstvo Zivotného porstredia SR a nim poverene osoby,

b) Utvar néslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,

a) Najvy$si kontrolny urad SR, prislusnd Sprava finanénej kontroly,
Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,

b) Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

c) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora
auditorov,

d) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov,
zistenych  kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z
kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami
na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednévatel je povinny zaslat
osobam opravnenym na vykon kontroly/aud|tu/overovama na mieste informaciu
o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich
splneni.
Zhotovitel' sa zavédzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho
s doddvanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tie? kedykol’vek pocas
platnosti a tcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnit oprdvnenym osobam
vSetku potrebni sucinnost. Zarovefi sa zhotovitel zavdzuje objednavatelovi
predkladat elektronickl verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoétu, ako aj
povinnost predkladat \% elektronlckeJ verzii kazdi zmenu tohto podrobného
rozpoctu, pocas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.
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