Rekonstrukcia elektroinstalacie

Uzatvorena medzi objednévatelom a zhotovitelom podfa § 536 a nasl. zakona 513/1991 Zb. -

Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov (dalej len ,,zmluva”)

€l.1. Zmluvné strany

Objednavatel: Nazov: Obec Krusetnica
Sidlo: 029 54 KruSetnic a €. 69
Zastupené: Mgr. Terézia Pacofiovd, starostka obce
1Co: 00 314 595
DIC: 2020571663
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Cislo Ggtu: 4056136001/5600
IBAN: SK 80 5600 0000 0040 5613 6001
C.tel./fax: 043 5572213, 043 5521611
Zhotovitel
Obchodné meno: Vladislav Kornhauser u
Sidlo: Sihelné 468
V zastupeni: Vladislav Kornhauser
“1¢o: 45434883
DIC: 1076032111
Cislo actu: 0323902906/0900

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia

Zéstupca vo veciach technickych: Vladislav Kornhauser
C.tel./fax: 0902 525 923

Dodavatel nie je platitefom DPH

Preambula

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstarévania. Objedndvatel na obstaranie predmetu
tejto zmluvy pouzil postup podfa § 9 ods. 9 Zdkona 25/2006 Z.z. 0 verejnom obstaravani.

€l. 2. Predmet zmluvy

2:1 Zhotovitel sa zavizuje, 7e za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na
vlastn zodpovednost, na svoje naklady a na svoje nebezpetie pre objedndvatela zrealizuje
v dohodnutej dobe Dielo: Rekonstrukcia elektroinstalacie podfa:
a) podfa oceneného supisu prac a doddvok (rozpottu), odsuhlaseného objednévatelom,
ktory je nedelitefnou st¢astou tejto zmluvy.
b) projektovej dokumentacie.
¢) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objedndvatela zapisanych v stavebnom
denniku, pri€¢om zhotovitel je povinny ich re3pektovat
c) podmienok uvedenych vo vyzve na predkladanie ponuk a informdcii ziskanych obhliadkou
lokality budiceho umiestnenia Diela
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Rekonstrukcia elektroinstalacie

Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s prisluSnymi predpismi a
nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednévatefa. Zhotovitel bude uskuto¢iiovat
prace stvisiace spredmetom obstaravania vstlade s technologickymi —postupmi a pri
dodrzani platnych legislativnych dprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpecnosti prace a
pod.

Zhotovitel predmet obstarévania ako celok neodovzda na realizdciu tretej osobe.

Akékolvek zmeny pri vykonavani Diela podliehaji vzdjomnému odsuhlaseniu ucastnikov
zmluvy formou dodatku k zmluve v zavislosti od podmienok stanovenych vZmluve o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi priimatefom a poskytovatefom
Stgastou rozsahu plnenia je aktivne spolupésobenie a koordindcia povereného zastupcu
objedndvatela so zhotovitefom.

€l. 3. Lehota plnenia

Lehota plnenia predmetu zmluvy: od 01.07.2015 do 31.08.2015.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitefovi 5 pracovnych dni pred zaciatkom
lehoty plnenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia Diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou
Diela pInit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objedndvatefa. V tomto pripade mé
zhotovitel prévo na predizenie lehoty vystavby a Ghradu preukazatefnych ndkladov, ktoré mu
z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned obozndmit objednévatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
stazuje zhotovenie Diela s désledkom hroziaceho omeskania lehét plnenia préc.
Objednavatel je oprévneny pozastavit realizéciu predmetu pinenia zmluvy, ak realizécii brani
okolnost vylu€ujiica zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia
zmluvy sa tym automaticky predfZi o ¢as trvania okolnosti vylu€ujticich zodpovednost.

€l. 4. Cena Diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. 2. tejto zmluvy je stanovend vzmysle
zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZend podrobnym
polozkovitym rozpo&tom, ktory tvori neoddelitelnd sicast tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena CELKOM- 34 843,97EUR
Dodavatel nie je platitelom DPH

Slovom:

Prace, ktoré zhotovitel nevykond alebo vykond bez pisomného prikazu objednavatela, alebo
odchylne od vykazu vymer objednévatel neuhradi.
K zmene ceny moze dojst:
v pripade rozsirenia alebo zGZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukézu v priebehu préc ako nepotrebné,
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Do ceny Diela s zardtané vietky pomocné, zabezpefovacie, pripravné prace (napr.
vypratanie staveniska)a zabezpecenie voti ohrozeniu zdravia tretich oséb.
V cene Diela st zohfadnené vietky staZené podmienky realizécie Diela.
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Zhotovitel sa nemdze odvoldvat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikolvek ind
pri¢inu za u¢elom zvy3enia ceny.

€l. 5. Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi faktdru po ukonéeni a odovzdani diela spolu so stpisom vykonanych préc
a dodavok, ktory musi byt odsuhlaseny objednévatefom.

Faktdra budu obsahovat :

oznatenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, 10, DIC, prip. IC DPH (ak relevantné)
Cislo faktury

¢islo zmluvy

datum vyhotovenia a ddtum splatnosti faktiry

oznadenie pefiaZzného Gstavu a &islo U¢tu na ktory sa ma platit

fakturovand sumu

oznacenie Diela

petiatka a podpis oprdvnenej osoby

v prilohe faktdry bude zistovaci protokol stavby so stipisom t€tovanych — vykonanych préac a
dodavok, ktoré s predmetom fakturacie

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je
oprévneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti faktdry
Gmerne prediZi o dobu doplnenia.

Splatnost faktdr je do 30 dni odo diia dorugenia objednavatelovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

€l. 6. Zéruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v stlade so zavdznymi STN a odbornymi normami, pravnymi
predpismi a zodpoveda G&elu, pre ktory sa obvykle uZiva.

Zhotovitel prebera zaruku za akost Diela po dobu 36 mesiacov.Zéruka zatina plynat
ditom odovzdania stavby, pokial bolo odovzdané bez zavad a nedorobkov a neplynie v Case,
kedy objednévatel nemohol uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Objednévatel ma prévo na bezplatné odstréananie zavady.

Pripadni reklaméciu vady Diela je obstarévatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu zhotovitefa.

Reklamované vady, ktoré oznaéi obstaravatel za havarijné je zhotovitef povinny odstranit do
24 hodin od ich nahldsenia. St to najma tie zdvady, na zdklade ktorych nemdZe objedndvatel
uzivat a hrozi mu majetkova ujma .

V pripade, %e zhotovitel neodstrani vady reklamované v zérucnej lehote, je objednévatel
opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vyUétovat zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavizuje tieto naklady uhradit v pinej vy3ke do 21 kalendarnych dni odo dria
obdrzania faktry, ktorou mu boli tieto naklady vyGétované.

€l. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
a) Vpripade, e zhotovitel nedodrZi termin zhotovenia Diela, uhradi objednavatelovi

b)

c)

zmluvnd  pokutu vo vyske 0,02 % zceny Diela za kaidy defi omeskania az do jeho
prevzatia.

Ak zhotovitel neodstréni vady a nedorobky v dohodnutom termine , zaplati objedndvatefovi
zmluvnt pokutu vo vy3ke 100 €, za kazdy defi omeskania.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktur méze zhotovitel vyt&tovat objednavatefovi
Grok z omegkania vo vyske 0,02 % z diznej sumy za kazdy deri omeSkania.
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€l. 8. Stavenisko

8.1.0dovzdanie staveniska:

8.1.1. objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitefovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska

po dobu trvania stavby a dobu potrebn na vypratanie staveniska.

8.1.2. Objednavatel odovzd4 zapisni¢ne zhotovitelovi stavenisko v zmysle ¢l. 3. tejto zmluvy
8.1.3.0 odovzdani bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Protokol bude

obsahovat:

odovzdanie hranic staveniska

body napojenia na el. energiu, vodu, kanaliziciu pre Gcely zariadenia staveniska a
realizicie Diela ( v pripade ak je to potrebné)

8.2.Realizécia:

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

9.1,

8.2.1. zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpeénost oséb pohybujicich sa okolo

staveniska,

8.2.2. vytyovanie a iné meracské prace potrebné pre vykondvanie predmetu Diela zabezpecuje

zhotovitel, ako stcast dodavky,

8.2.3. zhotovitel uhradza, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,
8.2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych

inzinierskych sietach udrZiavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na vlastné néklady,

8.2.5. pri odovzdani Diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, zariadenia, zvy3ny materidl a

odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné riadne prevziat priestory a bezpecne ich
prevadzkovat.

8.2.6. Po termine odovzdania a prevzatia diela nesmie ostat v priestoroch 3koly Ziadny materidl,

stroje a zariadenia, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost 0s6b pohybujtcich sa v Skole.

8.2.7. Zhotovitel vykondva ¢innosti spojené s predmetom Diela na vlastnt zodpovednost podla

zmluvy, pricom re$pektuje technické 3pecifikacie, prévne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zékon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhladku o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montéznych
pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o
ovzdusi, zakon o voddch, zékon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zékon ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmendch a doplneni niektorych
zékonov. Zhotovitel je povinny preukézatefne poutit v3etkych zamestnancov pracujdcich
na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci,

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d

stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu v3etky skutocnosti,

vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Objednévatel bude vykonavat technicky dozor nad realizaciou Diela a nad dodrziavanim

zmluvnych podmienok.

Zhotovitel oznaéi stavbu predpisanym spésobom.

Zhotovitel je povinny re$pektovat a plnit bez ome3kania vietky poZiadavky stavebného

dozoru.

Zhotovitel sa zavizuje po ukonéeni a prevzati v3etkych prac dat stavenisko do pévodného

stavu.

€l. 9. Odsttpenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov

Objedndvatel méze odstupit od zmluvy v tychto pripadoch:

ked'sa situdcia zhotovitela pozmenf do takej miery, Ze technické alebo financné zaruky, ktoré
pontika, nie st zlucitelné s povahou a déleZitostou prac jemu zverenych

z dévodu porudenia podmienok a podkladov tejto sitaze zhotovitefom
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zdbvodu nedodrzania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, zdévodu
neplnenia zdvazkov alebo odmietnutia sa prisposobit poZiadavkdm objednévatela
dojednanych v zmluve.

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznikd nérok na ndhrady $kody. Objedndvatel je viak
povinny zaplatit zhotovitelovi ¢iastku zodpovedajlcu cene uz kvalitne vykonanych prac.
Pripadné dalSie spory a rozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo suvislosti s fiou
v daldom priebehu realizacie prac sa budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi
stranami, dalej odbornou expertizou stdnych znalcom, sktorymi budi suhlasit obidve
zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodntd ani na drovni Statutarnych zdstupcov,
obrétia sa strany s dorieSenim sporu na prislusny sud.

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod,
pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budi oddctované podfa zmluvnych
cien fakturou a objednavatel uhradi ndklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.

€l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
predmetu Diela objednévatelovi o ¢om sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzadi Diela
Zhotovitel je povinny pred za¢atim preberacieho konania pisomne ozndmit objednévatelovi
najneskor pat dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou kone¢ného odovzdania a prevzatia Diela je tspe$né vykonanie komplexnych
skusok predpisanych normami . Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude
dokumentovat kvalitu odovzdanych préc reviznymi $prdvami, spravami o predpisanych
skuskach, doloZenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitefom zabudovanych vyrobkov a
tieto kompletne predloZi objedndvatelovi pri preberacom konani stavby.

Ak st uvedené skasky nelspesné z viny zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované
do troch dni, na jeho naklady.

Tri dni pred zacatim preberania Diela odovzdéd zhotovitel objednavatelovi revizne spravy,
atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaru¢né
listy tovarov, ako aj dalsiu dodavatelski dokumentdciu. Bez tychto ndleZitosti objednavatel k
preberaciemu konaniu nepristapi.

0 odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zdpis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych
prac, stipis vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s ur¢enim terminu na ich
odstranenie. Obsahom zapisu je vyhldsenie objednavatela, Ze odovzdané Dielo preberd a ak
nie, uvedie doévody.

Zhotovitel' odstréni zistené vady a nedorobky na vlastné ndklady. O odstréaneni vad a
nedorobkov, zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén.

Predmet zmluvy je povaZovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté
preberacim protokolom o0 odovzdani a prevzati Diela.

Objedndvatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a zndsa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a
zodpovednost za nebezpecenstvo $kody na zhotovenej veci prechddza na objednavatela
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi.

KaZda zo zmluvnych strén je opravnend odstlpit od zmluvy, ak druhd strana neplni zmluvné
zdvézky z okolnosti vysSej moci.

Za vy$siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zdvislé, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné
strany napr.zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti
vylu€ujiice zodpovednost z dbvodu vy$Sej moci prijima prdvna Uprava podlfa § 374
Obchodného zakonnika.
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€l.11 Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel moze sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyzdefi a k
zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zaznamom zhotovitefa nesthlasi, je
povinny pripojit k zépisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zéstupcov zhotovitela a objednédvatefa mézu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zastupcovia objedndvatela a prisludné orgény Stétnej spravy a Statneho
stavebného dohfadu.

Zépisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah préc, cenu Diela, ¢as pinenia, pripadne dalsie zavézky
dohodnuté v tejto zmluve, budt sltZit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k
zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie a za $kody
vzniknuté poru$enim svojich povinnosti podfa § 373 aZ 386 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel pri realizicii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpenosti a ochrany zdravia vietkych os6b v danom objekte.

Zhotovitel pri realizicii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd
$kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podfa druhu v zmysle zékona €.223/2001 Z.z. 0
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov, v zneni neskor3ich predpisov.
Objednévatel je opravneny skontrolovat vietky casti Diela, ktoré budl v dalSom postupe
zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne technického
dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opaénom p‘ripade bude znasat naklady, spojené s
dodatoénou kontrolou podfa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zékonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby méZe objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat Géastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich
G&astnikom kontrolnych dni.

€l. 12 . Zavereéné ustanovenia

Menit, alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strén.

Tato zmluva je vyhotovend v 2 exempldroch, znich kazda zo zmluvnych strdn obdrZi po
1 exemplare.

Pokial nebolo vtejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika a podporne Obcianskeho zékonnika a s nimi stvisiacich predpisov.
Neoddelitefnou prilohou zmluvy je podrobny polozkovy rozpocet odsthlaseny
objednavatefom.

Této zmluva nadobudda platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost
driom nasledujticim po dni zverejnenia na webovej stranke objednavatefa.

v KRUsETNIC) ks 29 JoN 2015 v Urasebrict dita NA. G.-WwAS

..............................

72>
/afbu.‘;s/

objednévatel " (/  zhotovitef




